Budajené Kozség Onkormanyzata

2093 Budajend, Fo u. 1-3.
@B 26-371-068 =26-371-062 E hivatal@budajeno.hu

Ugyiratszam: 2015/76/2021

Budajené Kozség Onkorminyzata Képviselo-testiiletének
4/2021. (I. 22.) sz. hatarozata

Budajend Kozség Onkormanyzatanak (a tovabbiakban: Onkormanyzat) Képvisels-testiilete feladat-
¢s hataskorében a katasztrdfavédelemrdl és a hozzd kapesolodo egyes torvények modositdsdrol szolo
2011. évi CXXVIIL torvény 46. § (4) bekezdése alapjan eljarva Budajen6 Kozség Polgarmestereként a

kovetkezo dontést hozom:

A régi Ovoda lapos tetds épliletrészének bontasaként tervezett munkak koltségei nem érik el a
nemzeti kozbeszerzési értékhatart, de meghaladjak a nett6é egymillid forintot, ezért Budajend kozség
hatalyos beszerzési szabalyzata alapjan 3 vallalkozoval versenyeztettilk meg a munkat.

Az Onkorméanyzat a munkéak elvégzésére a legalacsonyabb, netté 4.500.000,-Ft Ssszegli ajanlatot
ado vallalkozoval (aki egyébként szamos, tobbi kozott milemléki referenciaval is rendelkezik
kordbbi budajendi Onkorméanyzati beruhazasok kivitelezésére tekintettel), a MAROS 35.
EPITOIPARI Bt.-vel (székhely. 2093 Budajend, Ady Endre u. 24.) kot szerzodést.

Hatarido:
Felelds:

Budajené, 2021. januar 22.
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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejdtt egyfeldl Budajend Kozség Onkormanyzata

képviseli: Budai Istvan polgarmester

cime: 2093 Budajend, F6 utca 1-3.

addszama: 15730174-2-13

bankszamla szama: 11742001-15390204

elérhetGsége: tel: +36 26 371068, e-mail: hivatal@budajeno.hu

mint megrendel§ (a tovédbbiakban Megrendeld)

masfel6l Maros 35’ Bt.

kepviseli: Gyorgy Attila

cime: 2093 Budajend, Ady Endre u. 24.

cégjegyzékszdma: 13-06-054585

bankszamlaszdma: 10918001-00000073-26760009

addszama: 22175326-2-13

elérhetGsége: tel:+36 20 9380221, e-mail: maros35bt@gmail.com

mint vallalkozo (a tovabbiakban Vallalkozd)

egylitt Felek k6z6tt az alabbiak szerint:

1.

A szerzédés alapadatai:

1.1. Aszerz8dés targya: Budajend régi 6vodaépiilet lapos tetds részének bontdsi munkaja.
A szerzédés mennyisége: 145 m? alapteriilet(i épiiletrész bontasi munkdi a Vallalkozé 2021. januar 21-i
ajanlata szerint.

1.2. Ateljesités helye: 2093 Budajend, Kossuth Lajos u. 19. (218. hrsz)

1.3. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz8dés teljesitéséhez kell6 szakismerettel és tapasztalattal rendelkezik,
birtokdban van a kivitelezéshez sziikséges tuddsnak, szakembernek és eszkdznek. Kijelenti tovabba azt is,
hogy pontos tudomasa van a kivitelezés pontos részleteirél és a teljesitési helyszin adottsdgairdl.

Villalasi dsszeg, fizetési feltételek, pénziigyi elszamolas:

2.1. A Villalkozét a szerz6désben meghatdrozott kivitelezési munkék elvégzéséért az alabbi fix, egydsszegii dij
illeti meg netté 4500 000,-Ft + 1215 000,-Ft &fa, &sszesen brutté 5715 000,-Ft, azaz oOtmillid-
hétszaztizentdtezer forint.

2.2. Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezés ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

2.3. Megrendeld jelen szerz6dés aldirdsaval egyidejiileg az altaldnos forgalmi addrdl szolé 2007. évi CXXVII.
Torvény (tovabbiakban: Afa tv.). 142 § értelmében nyilatkozik, a munka nem hatésagi engedélyhez kotott,
ezért nem esik a forditott AFA hatalya ald.

2.4. A teljesités soran Vallalkozd jogosult rész-szamldt benydjtani. A végszamlat a beruhazis befejezésekor, a
teljesités 100 %-os miiszaki készlltségekor, a vonatkozé miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat
kdvetSen, a teljesités-igazolas rendelkezésre allasakor lehet benydjtani. Vallalkozé a beruhdzas teljesitésekor
a miszaki ataddshoz atadasi dokumentaciot koteles késziteni melynek tartalma: felelés mdszaki vezetd
nyilatkozata, min&ségi tanusitvanyok, mérési jegyzékdnyvek.

2.5. A Megrendeld a Vallalkozé altal megkiild&tt szamlat annak kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil ellendrzi
és ugyanezen a hatéridén beliil az elfogadott ellenértéket a Vallalkozé szémlajara atutalja. Amennyiben a
szamla ellenértéke a fizetési hataridére a Vallalkozd szamldjara nem folyik be, a Vallalkozé jogosult évi, a
jegybanki alapkamatnak megfelelé mértéki késedelmi kamat felszamitdsdra és benydjtésara.

A szerzddés teljesitésének hatarideje:

3.1. Munkakezdés: A megrendeld az épitési munkdhoz sziikséges munkateriiletet a munkavégzéshez alkalmas
allapotban atadja a Vallalkozd részére a szerz6dés hatalybalépésével egy idében.
A munka kezdete 2021. 01. 25.

3.2. Teljesitési hatdrid§: 2021.02.26.

Vallalkozo el6teljesitésre jogosuit.

Felek jogai és kbtelességei:

4.1. Véllalkozd alvallalkozot igénybe venni jogosult.

4.2. Vallalkozé jogosult a hatéridé mddositasat kezdeményezni, amennyiben munkavégzése dnhibédjan kiviil
akadalyokba Gtkozik.

4.3. Vallalkozo a munkavégzés soran koteles az épités kornyezetének megdvasardl gondoskodni. A rongalasokbdl
eredd hibak kijavitasa a Vallalkozé feladata, amelyeket téritésmentesen kételes végrehajtani.
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4.4, Véllalkozd kételes a munkahelyet a munkavégzése kdzben és utan, a sajat szennyez6déseitél megtisztitani.
Anyagmaradékok, hulladék, bontdsi térmelék, csomagolé anyag, stb. Osszetakaritasat, elszdllitasat az
arajanlat szerinti kéltségen koteles elvégezni. Az épitési teriileten Véllalkozé kételes a kivitelezés soran olyan
iitemezéssel dolgozni, hogy a felhalmozott anyagok ne jelentsenek balesetveszélyt, illetve az épiilet épitési
teriileten kiviil esé részében a hasznalatot ne akadalyozza.

4.5. A Villalkozé felelBsséggel tartozik a szerzédésben véllalt munkaért a munka megkezdésétsl a teljesités
napjaig.

4.6. Vallalkozo koteles betartani a munkavédelmi eléirdsokat, értiik teljes felel6sséggel tartozik.

4.7. Megrendeld képvisel&je jogosult és kételes a kivitelezést barmikor, de legaldbb 8 naponként ellendrizni,

4.8. Vallalkozé kételes az eltakardsra keriild munka véarhatd idépontjarél a munkdk megkezdése elStt 3
munkanappal kordbban Megrendel6t értesiteni.

5. A szerzédést biztosité mellékkdtelezettségek

5.1. Amennyiben a Villalkozd olyan okbdl, amelyért felelSs, elmulasztana, hogy befejezze a projekt egészének
megvalGsitasat a szerzGdésben rogzitett véghatéridére (befejezési hatéridére), akkor késedelmi kotbért
koteles fizetni a Megrendelnek a projekt netté ellenértékének, mint vetitési alap — amennyiben a szerz8dés
masként nem rendelkezik — 0,3%-anak megfelelé aranyban a késedelem minden naptari napja utén, amely
eltelik az elgirt befejezési hataridé és az egész projektre kiadott befejezési teljesitésigazolas szerinti tényleges
befejezési idSpont kozétt. A késedelmi kotbér maximuma: 30%, melynek elérése: azonnali hatalyu
felmondas, a meghitsulasi kotbér érvényesitése.

5.2. A Ptk. 6:171.§, Ptk. 6:172.§ és a Ptk. 6:173. § alapjan a Ptk. 6:159. § (3) bekezdésének megfelelGen a
kivitelezett munkara 5 év jotallas biztositdsa a teljesités idSpontjatél szémitva, a beépitett termékekre a
gyartoi garancia id6tartamara.

6. Felek egyéb megdllapodasai:

6.1. Felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriild pétmunkara kiilén szerzédést kell kétni.

6.2. Felek megéllapodnak abban, hogy a mindenkor hatélyos jogszabalyokban eldirt mérték( szavatossagi és
jotallasi idén beliil, Vallalkozé kételes a neki felréhaté okbél bekévetkezd hiba javitasdnak elvégzésére.
Amennyiben megrendelé felhivdséra a munkat nem végzi el, gy Megrendel§ jogosult harmadik féltdl
megrendelni, és Vallalkozo terhére elvégeztetni azt.

6.3. Felek az itt nem érintett kérdésekben a vonatkozé -kiiléndsen az épitésiigyi kivitelezési tevékenységre
vonatkozé- jogszabalyokat, valamint a mindenkor hatalyos Polgari Térvénykényv rendelkezésit tekintik
mérvaddnak.

A szerz6dést alairok kijelentik, hogy a szerzédést annak aldirdséra vald jogosultséguk birtokaban, valamint a szerzGdés
érvényességéhez sziikséges modon, elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag alairtak.
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